

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N.286 del 12.12.2024**

**OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE FRAZIONE VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA PER I COMUNI DI PARABIAGO, VILLA CORTESE, ARCONATE E DAIRAGO - AFFIDAMENTO DAL 01.01.2025 al 30.06.2025. Affidamento diretto**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Rilevato** che AEMME Linea Ambiente srl (di seguito ALA) svolge per conto dei Comuni di Parabiago, Villa Cortese, Arconate e Dairago i servizi di igiene urbana, compreso il servizio di raccolta domiciliare della frazione vetro, alluminio e banda stagnata;

**Rilevato** che attualmente il servizio è affidato in appalto alla Ditta Colombo Biagio srl, con contratti aventi scadenza 31.12.2024;

**Rilevato** che AEMME Linea Ambiente Srl, in esecuzione della delibera del CDA del 10.07.2024 e della delibera dell'Assemblea dei Soci del 31.07.2024, ai sensi dell'art. 71 del D.Lvo n. 36/2023, ha deciso di affidare il servizio in oggetto mediante procedura di gara aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Rilevato** che la gara è stata bandita dividendo il servizio in due lotti funzionali ed in particolare:

- LOTTO 1 (comune di Parabiago): CIG B2BD7ED871
- LOTTO 2 (comuni di Villa Cortese, Arconate e Dairago): CIG B2BD7EE944;

**Rilevato** che la suddetta gara è stata esperita in data 26.09.2024 ed è andata deserta per entrambi i LOTTI;

**Rilevato** che, nelle settimane immediatamente successive, AEMME ha avviato delle interlocuzioni sia con l'operatore uscente COLOMBO BIAGIO che con altri operatori economici del territorio per comprendere le motivazioni della mancata partecipazione alla gara;

**Rilevato** che l'operatore uscente COLOMBO BIAGIO a seguito dell'incontro avvenuto presso la sede di Legnano del 16.10.2024 (partecipanti Ambrosio, Borraccia, Antonelli, Mauri) ha comunicato di non aver partecipato alla gara per la scarsa marginalità dell'appalto e per una forte criticità operativa legata al nuovo calendario di raccolta del comune di Parabiago in vigore dal 01.01.2025;

**Rilevato** che con successiva e-mail del 21.10.2024 la Ditta COLOMBO BIAGIO ha confermato di non essere interessato a presentare un'offerta economica per proseguire il servizio a causa del nuovo calendario di raccolta previsto;

**Rilevato** che nel mese di ottobre e novembre 2024, ALA ha quindi avviato colloqui e negoziazioni con altri operatori economici qualificati del territorio per l'affidamento del servizio in gara (senza modificarne le condizioni essenziali), ed in particolare ha interpellato IMPRESA SANGALLI GIANCARLO SRL, IREN SANGFERMANO, IDEALSERVICE SRL, PROGITEC SRL, CRISTOFORO Soc.Coop.;

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A.

**AEMME Linea Ambiente S.r.l.**

**Sede Legale**

Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI)

**Sede Operativa e Amministrativa**

Via per Busto Arsizio, 53 - 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t 800 196363 (numero verde)

[www.aemmelineaambiente.it](http://www.aemmelineaambiente.it)

PEC [info@pec.aemmelineaambiente.it](mailto:info@pec.aemmelineaambiente.it)

Capitale sociale € 2.265.233,00 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



**Rilevato** che tali interlocuzioni hanno dato esito negativo, per le seguenti motivazioni:

- IREN e SANGALLI a seguito di un primo contatto telefonico con i rispettivi resp. Commerciali non si sono mostrati interessati all'appalto dichiarando di non avere un cantiere in prossimità delle zone di raccolta e quindi di non poter eseguire il servizio ad un prezzo competitivo;
- PROGITEC a seguito dell'incontro presso la sede di Legnano del 24.10.2024 (partecipanti Ambrosio, Borraccia, Rauso) ha comunicato telefonicamente all'Ing. Ambrosio in data 12.11.2024 di non essere interessato al servizio comunicando di prendere in considerazione il servizio a fronte di un incremento economico, rispetto alla base di gara del +30% (circa +60k/anno);
- IDEALSERVICE a seguito dell'incontro presso la sede di Legnano, del 28.10.2024 (partecipanti Ambrosio, Pini, Borraccia, Milo) ha comunicato di non essere interessato al servizio né totalmente né parzialmente in quanto molti comuni del consorzio navigli sotto la loro gestione hanno attivato in massa la raccolta pap del verde, richiedendo un grande impegno in termini di mezzi e risorse;
- CRISTOFORO, a seguito della trasmissione dei documenti di gara avvenuta in data 24.10.2024, il Resp. Commerciale Marco di Franco in data 12.11.2024 ha comunicato telefonicamente a me che a seguito del vaglio dei documenti alla Direzione non c'è interesse a proporre un'offerta economica per l'esecuzione del servizio data la mancanza di un cantiere di prossimità, la scarsa marginalità dell'appalto e la criticità operativa dovuta al calendario di raccolta;

**Rilevato** che parallelamente alle interlocuzioni con gli operatori economici, ALA ha condotto con i rispettivi responsabili dei cantieri coinvolti, ing. Ambrosio, ing. Pini e dott. Boschetto, una valutazione economica ed operativa per l'internalizzazione integrale e/o parziale del Servizio, e che a seguito degli incontri del 22/10 - 23/10 - 25/10 e 19/11 è emersa l'impossibilità di integrazione del servizio di raccolta pap del vetro dei comuni in oggetto, a causa di mancanza di mezzi, e risorse disponibili, e di maggiori costi per la gestione e l'esecuzione dello stesso;

**Rilevato** che a seguito degli incontri interni è emersa invece la possibilità e l'utilità di esternalizzare altri servizi di raccolta pap del vetro che potrebbero compensare i picchi di lavoro e rendere i servizi in appalto più appetibili ed omogenei su base settimanale e, contestualmente alleggerirebbero il personale ALA da una mansione "pesante" consentendo rotazioni più leggere;

**Rilevato** che a seguito del ritardo per l'avvio della tariffazione puntuale sul comune di Parabiago, il comune ha accordato per le vie brevi anche un rinvio al cambio del calendario di raccolta del vetro mantenendo inalterati i giorni di raccolta sino al 30.06.2025;

**Rilevato** che nelle more della preparazione di un nuovo progetto tecnico da proporre in appalto che preveda l'integrazione di altri servizi di raccolta del vetro e nelle more degli accordi necessari a livello sindacale/aziendale per l'esternalizzazione dei suddetti servizi integrativi, ALA ha convocato nuovamente l'operatore uscente COLOMBO

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A.

**AEMME Linea Ambiente S.r.l.**

**Sede Legale**

Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI)

**Sede Operativa e Amministrativa**

Via per Busto Arsizio, 53 - 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t 800 196363 (numero verde)

[www.aemmelineaambiente.it](http://www.aemmelineaambiente.it)

PEC [info@pec.aemmelineaambiente.it](mailto:info@pec.aemmelineaambiente.it)

Capitale sociale € 2.265.233,00 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



BIAGIO al fine di proporre loro una proroga tecnica del servizio mantenendo inalterati i giorni di raccolta sino al 30.06.2025;

**Rilevato** che a seguito dell'incontro con COLOMBO presso la sede di Legnano avvenuto in data 03.12.2024 (partecipanti Ambrosio, Borraccia, Antonelli, Mauri) è emersa la loro disponibilità a proseguire il servizio mantenendo inalterate le condizioni tecniche attuali (stesso calendario) sino al 30.06.2025, ma a fronte di un maggior corrispettivo economico per il servizio rispetto all'importo economico posto a base di gara;

**Rilevato** che la ditta COLOMBO BIAGIO giustifica la maggiore richiesta economica per avere marginalità a coprire i rischi e gli imprevisti del servizio stesso (penali, assenteismo, malattie, rotture mezzi, reclutamento di personale qualificato) che nell'appalto precedente sono stati sottostimati;

**Rilevato** che la Ditta COLOMBO BIAGIO con nota PEC del 12.12.2024 si è reso disponibile a proseguire il servizio di raccolta pap vetro per tutti i comuni in oggetto, per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025 a fronte di un incremento economico rispetto alla base di gara del +9,6% circa, ovvero a fronte di un corrispettivo totale a corpo di Euro 107.000,00 per 6 mesi;

**Rilevato** che il servizio di raccolta pap vetro è un servizio di pubblica utilità non interrompibile;

**Rilevato** che ALA deve procedere con carattere di urgenza ad affidare il servizio in oggetto ad un soggetto qualificato per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025 e che l'offerta economica proposta dalla Ditta COLOMBO BIAGIO srl risulta congrua con le attuali condizioni di mercato;

**Rilevato** che la Ditta COLOMBO BIAGIO ha già svolto il servizio di raccolta domiciliare della frazione vetro, alluminio e banda sagnata nel corso di precedenti affidamenti, ed è quindi anche già in possesso di tutti i requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste;

**Rilevato** che l'importo dei servizi oggetto del presente provvedimento risulta inferiore alla soglia di Euro 140.000,00 e, che ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, è quindi possibile procedere ad affidamento diretto;

**Rilevato** che nulla osta all'affidamento del servizio in oggetto alla Ditta COLOMBO BIAGIO Srl;

**Rilevato** che il contratto per l'espletamento delle suddette prestazioni verrà formalizzato mediante scrittura privata;

**Visto** il vigente Statuto Societario;

## D I S P O N E

1. Di affidare alla Ditta COLOMBO BIAGIO Srl il servizio di raccolta domiciliare della frazione vetro, alluminio e banda stagnata nei comuni di Parabiago, Villa Cortese, Arconate e Dairago, alle condizioni riportate nel Capitolato d'Appalto e suoi allegati

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A.

**AEMME Linea Ambiente S.r.l.**

**Sede Legale**

Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI)

**Sede Operativa e Amministrativa**

Via per Busto Arsizio, 53 - 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t 800 196363 (numero verde)

**www.aemmelineaambiente.it**

**PEC** info@pec.aemmelineaambiente.it

Capitale sociale € 2.265.233,00 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



tecnici di cui alla gara ex CIG 9745938A74 e ex CIG 8510284C83, per un periodo di 6 mesi, **dal 01.01.2025 al 30.06.2025** per un importo totale complessivo di **Euro 107.000,00 per 6 mesi così suddiviso:**

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>6 mesi</b>	<b>mensile</b>
Servizio Villa Cortese	14.776,54 €	2.462,76 €
Servizio Arconate	14.776,54 €	2.462,76 €
Servizio Dairago	14.776,54 €	2.462,76 €
Servizio Parabiago	60.530,39 €	10.088,40 €
<i>Oneri per la sicurezza 2%</i>	<i>2.140,00 €</i>	<i>356,67 €</i>
<b>TOTALE</b>	<b>107.000,00 €</b>	<b>17.833,33 €</b>

2. Di dare atto che il contratto per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto si concluderà con la forma della scrittura privata tra le parti;
3. Di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli atti conseguenti ed ogni adempimento di competenza;

Il presente provvedimento si compone di n. 04 pagine.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
 Ing. Stefano Migliorini

**Visto di regolarità contabile**

*Copertura economica nella voce di conto \_\_\_\_\_*

*Dott. Giulio Cozza*

*L'estensore*

*Dott.ssa Valeria Borraccia*

**Documento Firmato in originale**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A.

**AEMME Linea Ambiente S.r.l.**

**Sede Legale**

Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI)

**Sede Operativa e Amministrativa**

Via per Busto Arsizio, 53 - 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t 800 196363 (numero verde)

**www.aemmelineaambiente.it**

**PEC** info@pec.aemmelineaambiente.it

Capitale sociale € 2.265.233,00 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114

